

## PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPING

### Välja tänava rekonstrueerimine koos kergliiklustee ühenduse rajamisega

**Märjamaa Vallavalitsus**, registrikood 77000447, Tehnika 11, Märjamaa alev 78304, Märjamaa vald, Rapla maakond, Eesti Vabariik, mida esindab põhimääruse alusel vallavanem ..... (edaspidi „Tellija“), ja

**Pakkuja nimi**, registrikood ....., (edaspidi Töövõtja, Pool või koos Tellijaga Pooled), keda volikirja/põhikirja/seaduse alusel esindab **Eesnimi Perekonnanimi**, sõlmisid lepingu alljärgnevas (edaspidi Leping):

Lepingu sõlmimisel lähtutakse sellest, et

- Tellija on korraldanud hinnapakumiste võtmise „Välja tänava rekonstrueerimine koos kergliiklustee ühenduse rajamisega“, mille edukaks pakkujaks osutus Töövõtja;
- Töövõtja on esitanud pakumuse Tööde teostamiseks, milles on arvestatud kõiki Lepingu täitmiseega kaasnevaid riske.

## 1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Lepingu objektiks on Välja tänava rekonstrueerimisega koos kergliiklustee ühenduse ehitamisega ning Märjamaa gümnaasiumi parkla rekonstrueerimine koos juurdepääsuteedega, sealhulgas ehitusloa taotlemine ja autorijärelevalve teenus (edaspidi Töö) vastavalt Lepingus ja Lepingu lisades toodud tingimustele. Tööna käsitletakse kõiki töid ja toiminguid, sh. Lepingus nimetatud töid ja toiminguid, mis on vajalikud Lepingus ettenähtud tulemuse saavutamiseks, samuti Töö vastuvõtmiseks vajaliku dokumentatsiooni vormistamisega seotud toiminguid.
- 1.2. Lepingu lahutamatud osad on selle lisad, milles lepitakse kokku Lepingu sõlmimise ajal ja pärast Lepingu sõlmimist ning mis moodustavad koos Lepinguga ühtse tervikliku kokkuleppe Poolte vahel (edaspidi Lepingu dokumendid):
  - 1.2.1. Lepingul on selle allkirjastamisel lisaks pakumuskutse (Lisa 1), projekteerimistingimused (Lisa 2), asukoha skeem (Lisa 3) ja Töövõtja pakumuse (Lisa 4).
  - 1.2.2. Pärast Lepingu sõlmimist lisatakse Poolte kokkulepitud lisad.
- 1.3. Pooled juhivad Lepingu täitmisel lisaks Lepingule ja selle lisadele Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest, eeskirjadest, standarditest ning vajadusel muudest vastava valdkonna tehnilistest dokumentidest.
- 1.4. Ehitusprojekt peab võimaldama ilma täiendavate selgitusteta läbi viia riigihanke ning teostada ehitustööd. Juhul, kui esitatud dokumentatsioonis avastatud puudused takistavad ehitustööde teostamist või riigihanke korraldamist, kõrvaldab Töövõtja need lühima võimaliku ajaga ning neid töid ei loeta lisatöödeks ega tasustata täiendavalt.
- 1.5. Lisatöödeks loetakse Tellijapoolsed muudatused lähteandmetes, mis on fikseeritud kirjalikult ning mis põhjustavad ehitusprojekti mahu olulise suurenemise. Samuti loetakse lisatöödeks muudatused, mida Tellija soovib ehitusprojekti sisse viia pärast põhiprojekti kooskõlastamist ning tingimusel, et selliste tööde teostamine on nõuetekohases vormis ja viisil eelnevalt kokku lepitud.

## 2. LEPINGU TÄITMISE TÄHTAJAD

2.1. Lepingu täitmise tähtaeg on etapp I puhul 4 kuud töövõtulepingu sõlmimisest, kuid mitte hiljem kui 28.02.2022. Etapp II ja etapp III puhul on lepingu täitmise tähtajaks 8 kuud töövõtulepingu sõlmimisest, kuid mitte hiljem kui 31.07.2022. Töö teostamisel juhinduvad pooled alltoodud vahetähtaegadest:

2.1.1. Eskiisi (sealhulgas uuringud ja keskkonnamõju eelhindang) Tellijale esitamise aeg on etapp I puhul ..... ning etapp II ja etapp III puhul .....

2.1.2. Eelprojekti Tellijale esitamise aeg on etapp I puhul ..... ning etapp II ja etapp III puhul ..... 2022.

2.1.3. Põhiprojekti Tellijale esitamise aeg on etapp I puhul ..... ning etapp II ja etapp III puhul ..... 2022.

2.1.4. Projekteerimistöö üleandmise aeg on etapp I puhul 28.02.2022 ning etapp II ja etapp III puhul 31.07.2022.

Autorijärelevalve tegemise aeg on kuni ehitusprojekti järgi ehitustööde lõppemiseni ning ehitisele kasutusloa andmiseni, eeldatavalt kolme aasta jooksul projekteerimistöö üleandmisest.

2.2. Projekteerimistöö loetakse lõpetatuks ja ehitusprojekt üleantuks pärast töö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist. Töö osalist üleandmist ei toimu. Eskiisi ja ehitusprojekti esitamisel eelprojekti ja põhiprojekti staadiumis vormistavad pooled kirjaliku töö teostamise akti, millega Tellija kinnitab Töö vastavust, kuid mida ei loeta Töö osaliseks üleandmiseks.

### 3. LEPINGU HIND JA MAKSMINE

3.1. Lepingu hind on ..... eurot ilma käibemaksuta, so koos käibemaksuga ..... eurot, millest

- Etapi I hind on .... eurot km-ga,
- Etapi II hind on ... eurot km-ga ja
- Etapi III hind on ... eurot km-ga.

3.2. Lepingu hind sisaldab kõiki Töövõtja poolt Töö teostamiseks vajalikke kulutusi. Lepingu hind ei sõltu mistahes Töövõtja poolt tehtavate kulutuste suurenemisest Lepingu kehtivuse ajal ja on lõplik.

3.3. Tellija ei tee ettemaksu.

3.4. Tellija maksab Töövõtjale tasu Töö vaheetappide eest alljärgnevalt:

3.4.1. uuringute (sh geoloogilised uuringud ja geodeetiline alusplaan) teostamisel ja eskiisi esitamisel, mille Tellija on kooskõlastanud, 20% etapi hinnast;

3.4.2. eelprojekti esitamisel, mille Tellija on kooskõlastanud, 25% etapi hinnast;

3.4.3. põhiprojekti esitamisel koos eeldatava ehitusmaksumuse kalkulatsiooniga, mille Tellija on kooskõlastanud, kuni 35% etapi hinnast;

3.4.4. projekteerimistöö üleandmisel pärast ja ehitusloa saamist, mille kohta on koostatud Töö üleandmise-vastuvõtmise akt, mitte vähem kui 20% etapi hinnast.

3.5. Töö eest tasumine toimub vastavalt Töövõtja esitatud ja Tellija poolt aktsepteeritud töö teostamise akti alusel koostatud arvele 14 kalendripäeva jooksul arve esitamisest.

3.6. Lepingus sätestatud nõudmistele vastavalt vormistatud ja kooskõlastatud lisatööde eest tasub Tellija Töövõtjale vastavalt kokkulepitud tingimustele. Lisatöö tellimine ja selle eest tasumine vormistatakse kirjalikult. Tellija ei ole kohustatud tasuma Töövõtja poolt tehtud lisatööde eest, kui need olid kirjalikult kooskõlastamata enne Tööga alustamist.

## 4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

### 4.1. Töövõtja kohustused:

- 4.1.1. teostama või korraldama Töö teostamise vastavalt Lepingu dokumentidele ning tähtaegadele, sealhulgas:
  - 4.1.1.1. uuringute, sh geoloogilised uurimistööd, geodeetiline alusplaan jm vajalik lähteandmete kogumine;
  - 4.1.1.2. ehitusprojektile vajalike kooskõlastuste hankimine, ehitusloa taotlemine ja nende eest tasumine, sh riigilõivud, menetluskulud jms;
  - 4.1.1.3. eskiisi, eelprojekti ja põhiprojekti koostamine ja tähtaegne esitamine Tellijale kooskõlastamiseks. Seal hulgas ehitustööde arvestusliku maksumuse kalkulatsiooni koostamine, ehitusprojekti dokumentatsiooni üleandmine.
  - 4.1.1.4. osalema Lepingu täitmise perioodil töönõupidamistel.
- 4.1.2. kasutama Töö teostamisel vajaliku ja piisava kvalifikatsiooniga töötajaid; Lepingu täitmisel kasutama spetsialiste, kelle Töövõtja esitas pakkumuses Töövõtja kvalifitseerimiseks. Tellija kirjalikul nõusolekul võib spetsialiste asendada sama kvalifikatsiooniga isikutega või kaasata täiendavaid spetsialiste. Töö tegemisel kasutatavad alltöövõtjad Tellijaga kooskõlastada. Tellijal on õigus nõuda alltöövõtjate või kaasatud spetsialistide väljavahetamist Töövõtja kulul, kui nimetatud isikud teostavad Tööd mittekohaselt;
- 4.1.3. arvestama Töö käigus Tellija vajaduste ja soovidega. Juhul, kui Tellija soovid ei ole otstarbekad või ei vasta kehtivatele seadustele ja normidele, kohustub Töövõtja andma Tellijale professionaalse selgituse ning võimalusel leidma lahenduse, mis rahuldaks Tellija soove ega oleks vastuolus kehtivate normide ja seadustega. Töövõtja ei ole kohustatud viima sisse selliseid Tellija parandusi, mis lähevad vastuollu kehtivate seaduste ja normidega. Töövõtjal on kohustus Töö tegemisel lähtuda oma erialastest teadmistest ning kehtivast õigusest;
- 4.1.4. Töö teostamise käigus koostatavad dokumendid kandma elektroonilisse projektipanka vastavalt Tellija poolt esitatavatele nõuetele ja juhistele. Töövõtja kohustub valminud ehitusprojekti dokumentatsiooni (sh seletuskiri \*.doc formaadis, joonised \*.dwg ja \*.pdf failidena) Tellijale üle andma kolmes (3) eksemplaris paber kandjal ja ühes (1) digitaalselt;
- 4.1.5. Lepingu dokumentides sätestamata tingimustes juhendumine kehtivatest normidest, heast projekteerimise tavast, oma kogemustest ja professionaalsusest ning Töö eesmärgi saavutamiseks tavapärastel vajalike tööde ja tegevuste tegemine.
- 4.1.6. teostama autorijärelevalvet ehitamise ajal vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja Lepingu lisas 1 toodule.

### 4.2. Töövõtja õigused:

- 4.2.1. arvestades Töövõtja erialaseid teadmisi ja kogemusi, teha Tellijale ettepanekuid Töö parema teostamise osas niivõrd, kui need lahendused on Töövõtja parima arusaama kohaselt vajalikud ehitise parema ruumilise ja tehnilise lahenduse, kvaliteedi, vastupidavuse või optimaalsema valmimise tagamiseks.
- 4.2.2. saada Tellijalt Töö tegemist eest tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;
- 4.2.3. nõuda Tellijast sõltuvate mitteõiguspärase takistuste kõrvaldamist Töö teostamisel või korraldamisel;

### 4.3. Tellija kohustused:

- 4.3.1. tasuda Töövõtjale tehtud töö eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korras;

- 4.3.2. anda Töövõtjale selgelt sõnastatud lähteülesanne ja võimaldada ligipääs kõigile Töö teostamiseks vajalikele olemasolevatele dokumentidele;
- 4.3.3. teha kogu Töö tegemise ajal Töövõtjaga koostööd.
- 4.4. Tellija õigused:
  - 4.4.1. nõuda Töövõtjalt lepingujärgse Töö teostamist ning teostada kontrolli ja järelevalvet teostatava Töö mahu ja kvaliteedi vastavuse osas kehtestatud nõuetele. Tellijal on õigus igal ajal kontrollida Töö käiku ja kvaliteeti;
  - 4.4.2. teha Töö algandmeid puudutavaid muudatusi kuni kaks (2) nädalat enne vastava töö osa Tellijale esitamise tähtaega;
  - 4.4.3. kasutada Töö vastuvõtmisel ekspertide abi, tellida ehitusprojekti ekspertiisi ja pöörduda kolmanda isiku poole ehitusprojekti eksperthinnangu saamiseks;
  - 4.4.4. nõuda Lepingu täitmisel osaleva spetsialisti või alltöövõtja väljavahetamist kui need ei vasta nõuetele või nende töö ei vasta nõuetele; nõuda Töövõtja esindaja väljavahetamist, kui esindaja on puudunud rohkem kui kahelt töökoosolekult.

## 5. TÖÖ ÜLEANDMINE

- 5.1. Projekteerimistöö loetakse lõpetatuks ja ehitusprojekt üleantuks pärast Töö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist. Töö osalist üleandmist ei toimu. Eskiisi ja ehitusprojekti esitamisel eelprojekti ja põhiprojekti staadiumis vormistavad pooled kirjaliku töö teostamise akti, millega Tellija kinnitab Töö vastavust, kuid mida ei loeta Töö osaliseks üleandmiseks.
- 5.2. Ehitusprojekt loetakse Tellijale üleantuks Töö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisel, milles on fikseeritud üleantava ehitusprojekti koosseisu kuuluvate dokumentide nimetused, eksemplaride arv ja üleandmise aeg.
- 5.3. Töö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamise päevast hakkab projekteerimistööle kehtima kolme (3) aastane Töövõtja garantii. Pärast projekteerimistöö üleandmist kehtib autorijärelevalve tegemise kohustus.
- 5.4. Töö vaheetappide esitamisel vormistab Töövõtja töö teostamise akti ning esitab Tellijale hiljemalt viie (5) kalendripäeva jooksul Töö vaheetapi esitamisest e-posti teel. Tellija kooskõlastab akti hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast akti kättesaamist, kui tellijal ei ole Töö kvaliteedi või mahtu osas pretensioone. Pretensioonide olemasolul või puuduste avastamisel on Tellija kohustatud kirjalikult ära näitama, millises osas ta keeldub tehtud Tööd aktsepteerimast.
- 5.5. Juhul, kui Tellija ei ole esitanud motiveeritud keeldumist punktis 5.4. nimetatud tähtaja jooksul, loetakse akteeritud Töö Tellija poolt kinnitatuks ning Töövõtjal on õigus esitada Tellijale arve.
- 5.6. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel antakse Töö üle osaliselt, kui Pooled lepivad selles kokku, ning selle kohta vormistatakse Töö üleandmise vastuvõtmise akt.

## 6. AUTORIÕIGUS

- 6.1. Lepingu täitmise käigus tekkinud varalised autoriõigused lähevad Tellijale üle (loetakse Tellijale loovutatuks) ilma Poolte täiendava kokkuleppeta alates Töö või varalisi autoriõigusi sisaldava Töö osa vastuvõtmisest Tellija poolt. Tellija võib neid õiguseid tähtajatult ja territoriaalsete piiranguteta (sh internetikeskkonnas) kasutada, avaldada, loovutada või üle anda ning käesolevaga annab Töövõtja selleks tagasivõtmatu nõusoleku.
- 6.2. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Töövõtja, et omab kõiki sellekohaseid õigusi ning loeb Tellijale alates Töö või isiklike autoriõigusi sisaldava Töö osa vastuvõtmisest üle antuks tööde autori(te) väljastatud ainulitsentsi tööde käigus tekkivate isiklike autoriõiguste

tähtajatuks ja territoriaalsete piiranguteta (sh internetikeskkonnas) kasutamiseks kogu autoriõiguse kehtivuse tähtajaks.

- 6.3. Lepingu alusel autoriõiguste eest makstav tasu loetakse tasutuks Töö eest tasumisega ning Tellijal ei ole kohustust selliste õiguste eest Töövõtjale või tööde autorile täiendavalt tasuda.
- 6.4. Tellijal on õigus pärast Töö vastuvõtmist kasutada ehitusprojekti muuhulgas lähtematerjalina ehitustööde riigihanke läbiviimiseks, sh õigusega väljastada ehitusprojekti vastavas riigihankemenetluses huvitatud isikutele. Tellija ei ole kohustatud kaasama Töövõtjat ega tööde autorit tööde järgnevates etappides (nt teostusjooniste koostamisel).
- 6.5. Edaspidiste projekteerimistööde teostamisel, ehitise juurde- või ümberehituste puhul võib Tellija kasutada ükskõik millist projekteerijat ilma, et Tellijal ja tema poolt kaasatud juurde- või ümberehituse projekteerimist teostaval arhitektil või projekteerijal oleks vaja selleks Töövõtja täiendavat nõusolekut ning nimetatud nõusolek loetakse antuks käesoleva Lepingu sõlmimisega.
- 6.6. Juhul, kui Leping mistahes põhjusel lõpeb ennetähtaegselt või kuulutatakse välja töövõtja pankrot, loetakse, et Tellijale on Lepingu lõppemisega või pankroti väljakuulutamise loovutatud varalised õigused ning üle antud ainulitsents Lepingu täitmise käigus loodud ehitusprojektist tulenevate autoriõiguste kasutamiseks kogu autoriõiguse kehtivuse perioodil ning Tellija õigusi selliste teoste kasutamiseks ei ole piiratud. Sellisel juhul loetakse, et autoriõiguste eest makstav autoritasu on Töövõtjale tasutud Lepingu alusel Töö eest tasutud summadega ning Tellijal ei ole kohustust Töövõtjale, teoste autoritele või mistahes kolmandatele isikutele selle eest täiendavalt tasuda.
- 6.7. Pooled on kohustatud autoriõiguste teostamisel hoiduma teise Poole õiguste ja huvide kahjustamisest. Töövõtja kohustub hüvitama Tellijale tööde autori(te) poolt autoriõiguste võimaliku teostamisega või Tellija õiguste piiramisega Tellijale tekitatud kahju ja kulutused, kahekümne (20) päeva jooksul Tellija kirjaliku nõude saamisest arvates.

## **7. TÖÖKOOSOLEKUD**

- 7.1. Pooled peavad töökoosolekuid, mille käigus lahendatakse Tööga seotud jooksvaid küsimusi. Töökoosoleku kohta koostab Töövõtja protokoll, mis saadetakse 3 tööpäeva jooksul tutvumiseks kõigile koosolekul osalenutele ja allkirjastatakse Poolte esindajate poolt 5 tööpäeva jooksul protokolliga saamisest. Töökoosoleku protokollidega ei ole lubatud kokku leppida Lepingu muutmises.
- 7.2. Juhul, kui Pool ei nõustu protokolliga sisuga, ei ole Poolel õigust keelduda protokolliga allkirjastamast. Sellisel juhul koostatakse ja allkirjastatakse protokoll koos Poole eriarvamusega.
- 7.3. Pooled on kohustatud kinni pidama nõupidamistel protokollitud otsustest.
- 7.4. Töökoosolekud toimuvad Märjamaal või poolte kokkuleppel veebikoosolekuna. Töökoosolekute aja ja koha ning toimumise sageduse lepivad pooled kokku kahe nädala jooksul peale Lepingu allkirjutamist. Projekteerimistööde intensiivsemal etapil peetakse töökoosolekuid vajadusel vähemalt kaks (2) korda kuus. Erakorralised nõupidamised toimuvad ühe Poole nõudmisel mitte hiljem kui kolme (3) päeva jooksul alates sellekohase kirjaliku teate esitamisest teisele Poolele.

## **8. VASTUTUS**

- 8.1. Pool vastutab teisele Poolele Lepingu rikkumisega tekitatud kahjude eest ning on kohustatud teisele Poolele Lepingu rikkumisega kaasnevad kahjud hüvitama.
- 8.2. Puuduste korral Töövõtja Töös, sh ehitusprojektis vigade ilmnemisel, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt puuduste parandamist Töövõtja kulul Tellija poolt esitatud tähtajaks. Töövõtja keeldumise või tähtajaks puuduste parandamata jätmise korral on Tellijal õigus

tellida parandamine kolmandatelt isikutelt ning nõuda Töövõtjalt Tellijal tekkinud kahju hüvitamist.

- 8.3. Lepingus sätestatud kohustuste rikkumise eest on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi kuni 500 eurot iga rikkumise korral. Kui Lepingu rikkumine on seotud punktis 2.1 toodud tähtaja ületamisega, siis leppetrahvi 100 eurot iga tähtaega ületava kalendripäeva eest, kuid mitte üle 20% hilinenud Töö etapi maksumusest. Leppetrahvi tasumine Töövõtja poolt ei vabasta Töövõtjat lepingus sätestatud kohustuste täitmisest. Leppetrahv on kokku lepitud kohustuse täitmise tagamiseks, mitte kohustuse täitmise asendamiseks. Tellijal on õigus Töövõtjalt täiendavalt nõuda lepingu rikkumise tulemusena tekkinud kahju hüvitamist osas, mida leppetrahv ei kata.
- 8.4. Arvete tasumisega viivitamisel on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt viivist 0,05 % tähtjaks tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte üle 20% võlgnetavast summast.
- 8.5. Tellija poolt Töö teostamise käigus antavad kooskõlastused ei vähenda ega vabasta Töövõtjat vastutusest, et teostatud Töö vastab tegevusala reguleerivatele standardite, õigusaktide normidele ja Lepinguga sätestatud tingimustele.
- 8.6. Töövõtja vastutus kestab Lepingu täitmise ajal ja ehitustööde perioodil ning Tööle antud garantii ajal.

## **9. KINDLUSTUS JA GARANTII**

- 9.1. Töövõtja on kohustub esitama Tellijale hiljemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul Lepingu jõustumisest objektipõhise tsiviilvastutuskindlustuse lepingu poliisi ja lepingu koopia, mille tingimuste kohaselt peab kindlustus katma Töö tegemisest tulenevad riskid ja kahjud. Kindlustuslepingu hüvitispiiriga vähemalt lepingu maksumuse ulatuses.
- 9.2. Töövõtja annab tema poolt ja korraldusel Lepingu alusel teostatud Tööle 36 (kolmekümne kuue) kuulise töövõtja garantii. Töövõtja garantiiaeg algab alates projekteerimistöö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest Poolte poolt.
- 9.3. Garantiiajal tuvastatud puuduste kõrvaldamisele asub Töövõtja omal kulul hiljemalt 3 (kolme) kalendripäeva jooksul pärast kirjaliku teate saamist Tellijalt.
- 9.4. Tellijal on õigus garantiiajal kõrvaldada ise Töö puudusi, kui Tellija ja Töövõtja on selles kokku leppinud või kui Tellija on sellise töö vajadusest teatanud ning Töövõtja ei ole puudusi kõrvaldanud viieteist (15) kalendripäeva jooksul. Sellisel juhul on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt kulutuste hüvitamist, mis Tellija kandis Töös esinenud puuduste parandamisel.

## **10. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE, LÕPPEMINE**

- 10.1. Leping jõustub selle allakirjutamisel ja kehtib kuni Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni Poolte poolt.
- 10.2. Lepingu tingimusi võib muuta Poolte kirjalikul kokkuleppel, välja arvatud juhul kui muudatus tuleneb Eesti Vabariigi õigusaktidest. Pooled on Lepingu muutmisel seotud riigihangete seaduse § 123 tingimustega. Pooled võivad Lepingut muuta või lõpetada seoses COVID viiruse levikuga kehtestatud piirangute tõttu.
- 10.3. Poolte kirjalikul kokkuleppel ja kokkulepitud tingimustel võib Lepingu lõpetada enne selle täitmist igal ajal.
- 10.4. Pooltel on õigus Lepingust enne selle täitmist taganeda, kui teine Pool ei täida oluliselt oma Lepingust tulenevaid kohustusi vaatamata kirjalikule nõudmisele.

- 10.5. Poolel on õigus Lepingust taganeda või Leping erakorraliselt üles öelda võlaõigusseaduses toodud alustel ja korras
- 10.6. Tellija võib Lepingust taganeda eelkõige, kui
  - 10.6.1. Töövõtja teeb Tööd aeglaselt ning Töö lõpetamine tähtjaks muutub ilmselt võimatuks;
  - 10.6.2. Töövõtja teostab Tööd vastuolus Lepinguga, kehtivate õigusaktidega või kehtivate standarditega;
  - 10.6.3. Töövõtja teostab Tööd ebakvaliteetselt ning vii Lepingu tingimustele mittevastavat Tööd Lepingu tingimustega vastavusse või viivitab oluliselt, üle viieteistkümne (15) päeva, Töö Lepingu tingimustega vastavusse viimisega;
- 10.7. Töövõtja võib Lepingust taganeda eelkõige, kui
  - 10.7.1. Tellija rikub oluliselt, üle kolmekümne (30) päeva, Lepingus ettenähtud tasumise kohustust, mistõttu Töö lõpetamine muutub ilmselt võimatuks.
  - 10.7.2. Tellija ei esita põhjendamatult tema valduses olevaid Töö tegemiseks vajalikke andmeid või ei kooskõlasta põhjendamatult Töö etappe, mistõttu Töö tulemuse saavutamine muutub ilmselt võimatuks.

## 11. KONTAKTISIKUD

- 11.1. Töövõtjat esindavad tööde teostamisel projektijuht ..... tel +372 ....., ja Lepingust tulenevate ja sellega seotud õigustes ja kohustustes: ..... tel +372 .....
- 11.2. Tellijat esindavad Lepingust tulenevate ja sellega seotud õigustes ja kohustustes järgmised isikud: teedespetsialist Annika Urbel tel 5306 3415, e-post: [annika.urbel@marjamaa.ee](mailto:annika.urbel@marjamaa.ee) ja abivallavanem Ott Valdma tel +372 5380 5285, e-post [ott.valdma@marjamaa.ee](mailto:ott.valdma@marjamaa.ee) ;

## 12. LÕPPSÄTTED

- 12.1. Lepingu täitmisel juhinduvad pooled Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest.
- 12.2. Leping jõustub selle allkirjutamise hetkest poolte vahel ja kehtib kuni Lepingus kirjeldatud tööde lõpliku teostamiseni töövõtja poolt.
- 12.3. Vaidlused, mis tekivad Lepingu täitmise käigus, lahendatakse läbirääkimiste teel ja kokkuleppel. Kui pooled kokkulepet ei saavuta, lahendatakse vaidlus seaduses ettenähtud korras.
- 12.4. Leping on koostatud kahes identses, võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki Lepingu pool saab ühe.

### Tellijä:

Märjamaa Vallavalitsus  
 registrikood 77000447  
 Tehnika 11, 78304,  
 Märjamaa alev, Märjamaa vald,  
 Raplamaa  
 Telefon: +372 489 8851  
 E-post: marjamaa@marjamaa.ee

### Töövõtja:

.....  
 .....  
 .....  
 Telefon: .....  
 E-post: .....

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

.....  
Vallavanem

.....  
.....